

2.2.2 Anlage Fördermittelanteil

Gemeinde Hilzingen

Mühlbachrenaturierung

Kostenschätzung nach DIN 276 Stand: 17.1.2020

KGR/ BT- Nr.	Bauteil (BT)	Fläche in m²	Preis €/m² Bau- kosten und Bau- nebenkosten, brutto	Baukosten und Bau- nebenkosten brutto in EUR	Förder- satz	Berück- sichtigung- fähig (Fläche x Fördersatz)	davon Anteil Land 60%	davon Anteil Gemeinde 40%	Anteil Gemeinde Hilzingen brutto in EUR
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K
500	AUSSENANLAGEN								
	FREIANLAGEN								
	Mühlbachrenaturierung	1.050	278	292.144,01					
	Anteil förderfähig Sanierungsgebiet (Weg, Ausstattung)	380		126.782,70	250 €/m²	95.000,00	57.000,00	38.000,00	69.782,70
	Anteil Ingenieurbauwerke Sitzstufen			20.825,00	100%	20.825,00	12.495,00	8.330,00	8.330,00
	Anteil Renaturierung, Ökokontomaßnahme oder Fachförderung	670		144.536,31					144.536,31
	SUMMEN			292.144,01		115.825,00	69.495,00	46.330,00	222.649,01

Refinanzierung über Einsatz von Ökopunkten für andere Baumaßnahmen im Rahmen des BauGB

ANMERKUNGEN:

Abschließende Klärung über Bewertung als Ökokontomaßnahme steht noch aus.

aufgestellt:

Rottweil, den 17.1.2020

S. Moosmann